

08/23

פרוטוקול פתיחת מכרז מס'

בעניין סארק קברין - ביתוח תשתיות א"א

פתיחה ביום 28/2/23 בשעה 10:28

נוכחים חברי ועדה א. ארז

נוכחים אחרים ינין רהן, א. ארז, א. ארז, א. ארז

בתיבה נמצאו 1 מעטפות שמוספרו מ 1 עד 1


אמזן המועצה שנמצא בתיבה ש"ח.


מספר מעטפה	המציע	מסי דפים	סכום הערבות	סוג הערבות	סך ההצעה	הערות
1	א. ארז	4	125,000	בנקאית		

ההצעות יועברו לבדיקה ועריכת השוואה על ידי א. ארז, א. ארז

הערות נוספות: \_\_\_\_\_

הערות יו"ר הועדה: \_\_\_\_\_

שם:	<u>א. ארז</u>
חתימה:	

רשם: ינין רהן תפקיד: סגן חתימה: 

דין והמלצה במכרז מס 8/23 בעניין פניה תשלום על א הכרז

תאריך 5/13/23 נוכחים חברי ועדה: א. ארצי, טנין, יוני גמאל

מוזמנים: א. ארצי

עקרי הדיון: א. ארצי, טנין, יוני גמאל

125,000 Per. מ. ארצי א. ארצי

החלטת הועדה: מ. ארצי א. ארצי טנין

נימוקים להחלטה: מ. ארצי, טנין

חתימות:

שם:	מ. ארצי	א. ארצי	יוני גמאל		
חתימה:					

רשם: א. ארצי חתימה: א. ארצי

• החלטת ראש המועצה:

מקבל המלצת הועדה / לא מקבל המלצת הועדה / אחר

חתימת ראש המועצה: ראש המועצה הסקוסית דימי ארצי תאריך: \_\_\_\_\_



28.2.2023

לכבוד

יו"ר וועדת המכרזים

מועצה מקומית קצרין.

קצרין.

א.ג.

הנדון: קצרין פארק קצרין – מכרז מס' 08/2023 עבודות פיתוח שלב א'.

למכרז מס' 08/2023 התקבלה הצעה אחת מלבד האומדן.

הצעה שהתקבלה היא:

1. א.ח. עודה – ההצעה מסתכמת בסכום של 4,110,661.50 ₪ כולל מע"מ.

2. אומדן לביצוע העבודה מסתכם בסכום של 3,764,884.50 ₪ כולל מע"מ.

מבדיקת ההצעה עולה כי הצעת א.ח. עודה, לא השתנתה ומסתכמת בסכום של 4,110,661.50

₪ כולל מע"מ.

בכבוד רב  
מנחם אריה.

העתקים: מר דימי אפרצ'ב – ראש המועצה.

הגב' לילך גבע – מנכ"לית המועצה.

רו"ח מאור אוחנה – גזבר המועצה.

מר אבינועם ברזיר – מנכ"ל פארק קצרין.

אדר' אנה ליבקין – מהנדסת המועצה.